EPITESZ MUSZAKI LEIiRAS
Edelény, ,,Sporthaz” kialakitas kivitelezési tervéhez

Epitteté: Edelény Véros Onkorményzat
3783 Edelény, Istvan kiraly ttja 52.

Epitési munka helye: 3783 Edelény, 1193/4 hrsz.
General tervezo: Azsi6 200 Kft. Viszoki Csaba

Tervezési engedély szama: E — 05— 0172
3780, Edelény, Jozsef Attila utca 12.

Tervezési program: Edelény Varos Onkormanyzata a megépiilt 0j kozponti sporttelepén
»Sporthaz” kialakitasat tervezi. Az épiiletben ricochet palya, tAncterem, 61to6zok, vizescsoportok és
egy¢eb kiszolgald helyiségek kapnak helyet.

1.1 EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

1.1.1 Epitmény tervezett rendeltetése:

Az épitmény rendeltetése: szabadidd, sport

1.1.2 Telekre, tervezett épitményre vonatkozé adatok, paraméterek:
Elhelyezkedés:

Az épiilet Edelény varos belteriiletén talalhato, a Borsodi ut 36. sz. alatt, a 27-es Ut és a Bodva
folyo altal koriilzart teriileten, a Varosi Sporttelepen. Az teriilet tomegkozlekedéssel, gépjarmiivel

¢s gyalogosan is egyarant jol megkdzelithetd.

Terepadottsagok:

Az fejlesztési teriilet lejtését terepviszonyait figyelembe véve az épitési teriilet siknak tekinthetd.
Kornyezetéhez képest kissé emelkedik.

Kozmiiellatottsag:

Az ingatlan koézmiicsatlakozasai az utcai kozmiihalozatrol biztosithatd, biztositott az aldbbiak
szerint:

- 1vovizhalozat

- gazhalozat

- elektromos halozat

- szennyvizhalozat

Epitési telek paraméterei, elirt szabdlyozds:
- Rendezési tervben eldirt szabalyozasi értékek (részletesebben Isd.: Szabalyozasi terv, illetve
Helyi Epitési Szabalyzat)
- Beépités modja: szabadon allo
- Epitési telkek teriilete: 53953 m2
Hrsz:1193/8
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1.1.3 Helységkimutatas

1 FOLDSZINT wc 3 1,86
2 FOLDSZINT wc 2 1,86
3 FOLDSZINT zuhanyz6 1 9,69
4 FOLDSZINT pisz. 1 4,36
5 FOLDSZINT pisz. 2 4,36
6 FOLDSZINT wc 1 2,3
7 FOLDSZINT zuhanyzé 2 12,29
8 FOLDSZINT elétér 1 7,22
9 FOLDSZINT elétér 2 6,75
10 FOLDSZINT olt6z6 2
11 FOLDSZINT oltoz6 1 21,99
12 FOLDSZINT olt6z6 2 21,2
13 FOLDSZINT mosdé wc 2,08
14 FOLDSZINT tak. eszk. 2,16
15 FOLDSZINT mosdoé wc zuh 3,24
16 FOLDSZINT oltoz6 4 22,01
17 FOLDSZINT raktar 7
18 FOLDSZINT ak.ment. mosdé wc 5,52
19 FOLDSZINT 6lt6z6 5 21,48
20 FOLDSZINT fogyasztotér 14,56
21 FOLDSZINT kdzlekedd 64,84
22 FOLDSZINT biifé 7
23 FOLDSZINT 6lt6z6 3 14,44
24 FOLDSZINT elStér 21,06
25 FOLDSZINT lépcséhaz 37,05
tanc és kondicionalé
26 FOLDSZINT terem 51,26
27 FOLDSZINT ricochet palya 49,91
FOLDSZINT OSSZESEN: 419,49
FEDETT NYITOTT
28 TEREK Tornac 91,58
alt. tarold - tak. eszk.
29 TETOTER tarolé 62,18
30 TETOTER ELOTER 7
31 TETOTER gépészet 14,99
32 TETOTER lépcséhaz el6tér 21,8
TETOTER OSSZESEN: 105,43

1.1.4 Akadalymentesség

A 253/1997. (XIL. 20.) Korm. rendelet (OTEK) kovetelményei alapjan az elsddlegesen fogyatékos
személyek hasznalatara szolgal6 épiiletet, épiiletrészt, 6nallo rendeltetési egységet és helyiséget az
akadalymentes haszndlatot biztosito modon kell tervezni és megvalositani.
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Eloirasok:
2 Akadéalymentes parkold kialakitasa: 2 db akadalymentes parkolot alakitottunk ki az épiilet
fobejaratanak kozelében.

3 Burkolatok, kapaszkodok: A kézlekedok hidegburkolatai cstiszasmentes kivitelben, vezetdsav
biztositasa mellett késziilnek. A bejaratoknal kontrasztos burkolatjeldlést kell alkalmazni. Az
iranyvaltas, nyilaszarok jelzésére taktilis €s vizualis informaciot hordozo burkolati
figyelmeztetd jelzés késziil 30 cm széles burkolati savval.

4  Korlatok kialakitasa: Az épiilet kialakitasanal a terepszintet, illetve az épiilet belsd
padlovonalat ugy kell kialakitani, hogy a térburkolat emelkedésével biztositani tudjuk az
akadalymentes bejutast az épiiletbe. Rampa kialakitdsara nincs sziikség a terepadottsagok
miatt.

5 Az akadalymentes WC-mosdot az akadalymentes tervezési iranyelvek, eldirasok alapjan kell
kialakitani az ott rogzitett berendezési targyak és felszerelések elhelyezésével.

6 A helyiségek ajtészdmozasa min. 10 cm magas karakterekkel, kontrasztos szinezéssel
késziiljon.

7  Téjékoztatd tablak, névtabldk elhelyezése 1,5 m kozépmagassagban, kontrasztos
feliratozassal és Braille jelekkel kiegészitve kertiljon kialakitasra.

8  Falnyilasok, ajtokeretek szinkontrasztos kialakitasa.

9  Bejaratok kialakitasa. A bejarati ajtok szabad nyilasa min. 0,95 m legyen. Egycb ajtok min.
90 cm szabadnyiléssal késziilnek, kialakitasa OTEK szerint.

10 Kapcsolok, elektromos dugaljak elhelyezése az akaddlymentesség feltételeinek betartasaval
torténjenek.

Szerkezet, technolégia

- Alapozas: A falazatok alatt savalap késziil, mélysége a talajmechanikai adottsagok illetve a
magyarorszagi teriileteken érvényes fagyhatar figyelembevételével rendezett terepszint alatt
cca.220 cm, de a teherhord¢d altalajt el kell érni. Alaptest szélessége sz€lsé fofalak alatt 60 cm,
kozépfofalak alatt 45 cm. Als6 sovanybeton mindsége: C12/15- X0b(H)- 24- F1. Az alaptestek
fels6 30 cm-¢ét koszoruszerl vasalassal kell ellatni, betonmindség: C20/25-XC2-24-F2, betonfedés:
4,0 cm.

A vélaszfalak alatt monolit vasbeton gerendakat kell késziteni, amelyek a foéfalak alatti
alapkoszoruval azonos épitési szinten keriilnek kialakitasra és vasszerelésiikkel az alapkoszoriba
kertilnek bekdotésre.

- Szigetelések: az épiilet vizszintes talajpara elleni szigetelését az épiilet teljes feliiletén lefektetett,
legalabb 10 cm szélességben langolvasztasos hegesztéssel feliiletfolytonositott /COPAL
poliészterfatyol hordozorétegii SBS modifikalt bitumenes vastaglemez beépitésével biztositani
sziikséges.

A vizes helyiségeket (mosdok) haszndlati viz ellen szigetelni kell, mind vizszintes, mind
fiiggbleges iranyban, kenhetd szigeteléssel. Javasolt szigeteldanyag MAPEI MAPELASTIC, vagy
ezzel egyenértékii egyéb kenhetd szigeteldanyag.

A hoszigeteléseket rétegzddés szerinti mérettel kell elkésziteni.

- Léabazati fal: 38 cm Porotherm Klima Profi Austrotherm EXPERT FIX hoszigeteléssel, és legalabb
25 cm magassagig felhajtott ICOPEL EG talajnedvesség elleni szigeteléssel.
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- Figgoleges teherhordd szerkezet: falazatok Porotherm 44 Klima illetve belsd féfal esetén
Porotherm 30 falazdelemekbdl késziilnek. A falazat 6sszefogasara felso sikjukon vasbeton koszoru
keriil kialakitasra, melyek 30 cm szélességliek, kiegészitd hoszigetelést kapnak.

A pillérek (63 cm-nél kisebb) kizardlag monolit vasbeton szerkezettel késziilnek. A kézi
falazoelemmel késziilt falazatok felett 5 cm vastag tehereloszto és kiegyenlitd falegyen késziil, a
fodém fogadasara. Az 0j és régi falazatok csatlakozasi pontjainal a falazatok kotését minden
esetben biztositani sziikséges.

- Belso valaszfalak: A belsd térelvalaszto szerkezetek Porotherm PTH10 vélaszfal falazéelemmel
késziilnek. A valaszfalakat kétsoronként a vizszintes hézagokban vezetett 2,8 mm- es lagyvas
huzalokkal kell mereviteni és egymashoz, illetve a teherhordod falhoz csatlakoztatni, bekotni.
Esetlegesen (egyeztetést kovetden) a Porotherm valaszfalak kivalthatok szaraz épitési
technologidra (pl. Rigips szerelt valaszfal rendszer, UA merevitdprofillal, asvanygyapot
hangszigeteld kitoltéssel) a vizes helyiségek kivételével. A valaszfalak tobblet teherrel nem
terhelhetdk, vizes és egyéb berendezések csak kiilon tartoszerkezettel szerelhetdk.

- Fodémszerkezet: MF 265 SW UNWELTTESHNIK fodémpanellel késziil, statika szerint.

- Koszori: a féfalak folott korben, a fodémezés keresztmetszeti magassagaban folyamatos
vonalvezetésii koszori késziil. Koszoruvas: 4¢12 (B60.50) hosszvasak, sarkokon kiegészitd
vasalassal ellatva; kengyelezés ¢$8/250 (B60.50). Betonmindség: C20/25- XC1- 24- képlékeny,
betonfedés: 2,5 cm.

- Tetdszerkezet: A magastetds épiiletrészeken fa anyagu, melyet szabvanyos acskotésekkel kell
kialakitani. Szerkezeti csomopontokban szegezett kapcsolat nem épitheto!

A faanyagot leszabas és kapcsolati felfurdsok utan aztatsos vegyi-, gomba- és langmentesitéssel
kell ellatni, csak azt kdvetden épithetd be.

- Tet6héjalas : Bramac grafitsziirke cserépfedés.

- Nyiléasathidalasok: terv szerinti nyilaszarok tdmaszkozeinek megfeleld Porotherm elemmagas
athidalokat kell elhelyezni.

fofalban: 3 db. PHT S jelii elemmagas athidalasok kiegészitd hdszigeteléssel

valaszfalban: PHT A10

- Nyilaszarok: kiils6 homlokzaton egyedileg legyartott miianyag nyilaszarok. Belsd nyilaszarok
egyedi gyartasu fa nyilaszarok. Az tivegfeliiletek, tivegajtok kialakitdsanal gyartasanal figyelembe
kell venni, hogy az iivegek vastagsaga ¢s szerkezete olyan kialakitasu legyen, amely biztonsagot
nyujt minden épitmény hasznalo szamara. A sériilésveszély elkeriilése érdekében nagy iivegezett
feliileteket, tivegajtokat 1-1,50 magassagban érzékelhet6 jeldléssel kell ellatni. Nyilaszarok kiilso
oldalon miiko, belsé oldalon fa ablak konyoklét kapnak.

- Kémény: Gépészet szerint

- Feliiletképzések: Belsé padldburkolat nagy kopasallosagi keramia (csuszdsmentes), vizes
helyiségek oldalfala 2,1 m-ig 20 x 25-6s csempeburkolattal késziil. Belso feliiletek szines
diszperzites haromrétegii festéssel késziilnek.

Homloktati burkolat: Feldhaus Sintra klinkerlap burkolat az ablakokat 6sszek6toé burkolatsavként,
plusz foldszinten, homlokzatokon és alaprajzon jeldlt helyeken WPC teraszburkold elembdl
késziil, alaprajzokon jelolt parnafaméretekre, falhoz szegletvasakkal rogzitve, diibelezve.
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- Badogosmunkak: az épiileten LINDAB RAINLINE ereszcsatorna és lefolyocsovet kell
elhelyezni. Az épiilet kornyezetében keletkezett esdvizek elvezetését jardak, csepegtetdjardak
kiépitésével, azok épiilettdl valo lejtésének megadasaval biztositani sziikséges.

- Ricochet palya: A Ricochet palya padlo és falburkolatat az alaprajzon és a miiszaki leirasban
potlolag szerepeltetjiik. Eldiras szerint a palya hatfala szakcég altal készitett érzékelokkel ellatott
falpanel, a bejarati részen bitztonsagi attetszo plexi fal késziil, sikba illesztett zsanéros plexi ajtoval,
az oldalfalakra nincs sepecialis burkolati igény, ide egy er0sitett cementvakolat késziil, a
padloburkolat eldirds szerint parketta. Az dlmennyezet siillyesztett vilagitassal késziil, 2,7 m
magassagban. A kiviteli terv készitése soran szakcég bervonasaval késziilnek a részletek.

Jogszabalyban eldirtak szerint az épitménybe betervezet épitési termékekre vonatkozé
teljesitmény jellemzok:

275/2013 (VIL. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) pontja szerint:

Ha a tervezo egy bizonyos, egyértelmiien beazonosithato épitési terméket jelol meg, az egyben az
elvart miiszaki teljesitmény meghatarozasat is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék miiszaki
eléirasaban foglalt osszes teljesitménykategoria lényegesnek tekintendo és az elvart miiszaki
teljesitmény ezek szintje, osztalya vagy leirasa.

A kivitelezés soran csak a tervdokumentdacioban meghatdarozott termékek épithetoek be, esetleg a
tervezovel torténo egyeztetést kovetoen a megadottal egyenértékii vagy anndl jobb teljesitményii
termékre lehet kicserélni.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok OTEK 50§ (3)-ban rogzitettek
szerinti megfelelése:

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megolddasok az OTEK 50§ (3)—ban régzitetteknek
megfelel.

10.1 TECHNOLOGIAI - KOZEGESZSEGUGYI LEIRAS:

10.1.1 Hulladékkezelés

Az ¢éplilet lizemeltetése soran keletkez6 kommunalis hulladék hulladékgylijtokbe keriil. A
kommunalis hulladék elszallitasat szolgaltato végzi.

Az épiilet rendeltetésébdl adddoan a miikddés soran veszélye hulladék nem keletkezik.

10.2 EPULETGEPESZET, EGESTERMEK ELVEZETES:

Kiilon szakéagi miiszaki leiras szerint.

10.3 EPULETVILLAMOSSAG LEIRAS:
Kiilon szakéagi miiszaki leiras szerint.

A terveken — homlokzatokon €s helyszinrajzi tetéfeliilnézeten jeldltiik a késobbi napelemes
rendszer telepitési lehetdségét, az épiilet délnyugati oldalan.
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10.4 TUZVEDELMI KOVETELMENYEK:

Kiilon tlizvédelmi szakértéi vélemény szerint.

10.5 KORNYEZETVEDELMI LEIiRAS:

A kornyezet igénybevétele a tervezett tevékenységgel kapcsolatban A4 kdrnyezet igénybevételét
a létesitmeny életciklusa alapjan mutatjuk be, amely a kovetkezo:

- létesités

- lizemelés

- felhagyas

Leétesitesi idoszak:

A létesités fazisa a 1étesitmény teljes élettartamahoz viszonyitva rovid ideig tart. Az épitési munkak
vélhetden 6-12 honapot vesznek igénybe. Az épités soran kisebb mértékii zajterheléssel szamolni
kell. A zajterhelést az épitéshez sziikséges anyagok beszallitasa, és a szerelési- épitési munkalatok
okozzak. A zajvédelmi szempontbol kornyezetre gyakorolt hatast elviselhetonek tartjuk.
Zajvédelmi szempontbdl az épitési fazis soran betartand6 hatarértékeket a 8/2002. (I111.22.) KOM-
EiM egyilittes rendelet szabalyozza.

Levegd tisztasagvédelmi szempontbol a legnagyobb terhelést a porkibocsatas okozza. A munkat
végzOk csak a kornyezetvédelmi eldirasokat kielégitd gépekkel dolgozhatnak. Porszennyezés a
teriileten elsdsorban a foldmunkak végzésénél torténhet, ezért a porszennyezés csdkkentésére a
teriilet locsolasat, illetve a munkateriileten a szallitd jarmtvek és munkagépek megengedett
legnagyobb sebességének 10 km/h—ban torténd korlatozasat kell elvégezni.

Levegd tisztasagvédelmi szempontbol a hatdsokat elviselhetonek tartjuk.

Hulladékgazdéalkodasi szempontbol az épiilet jellemzden eldgyartott technologiakkal torténd
kivitelezésébdl addddan az épitési munkalatok soran keletkezett hulladék mennyisége nem
jelentds. A keletkezd hulladékot az egyéb keletkezd hulladéktol kiilon kell gytlijteni és a gyiijtésre,
hasznositasra, artalmatlanitasra feljogositott szervezetnek kell atadni. A keletkezett hulladékokrol
nyilvantartast kell vezetni, a szallitdssal, hasznositassal kapcsolatos dokumentumokat meg kell
Orizni.

A munkavégzés alatt keletkezett hulladékot, szemetet, gongydleget a miiszak végén 6ssze kell
takaritani, és a hulladék depoban, a besorolasi fajtanként szortirozva elhelyezni.

Uzemelési idoszak:

Az iizemelési idOszak a Iétesitmény ¢életciklusanak legnagyobb részét képezi. Zajvédelmi
szempontbol a tevékenység végzése elhanyagolhato. Zajterhelést jelenthetnek az ideérkezd
gépjarmuvek, szallitasi tevékenység.

A 1étesitmény kozati forgalomra gyakorolt hatasa elhanyagolhato.

Levegotisztasagvédelmi szempontbol a terhelést az épiilet fiitése jelenti. Az épiilet fitését a foldgaz
felhasznalasaval tervezziik, igy a fiitésb6l adodo terhelések nem jelentdsek.

Az épiilet lizemeltetése soran keletkez6 kommunalis hulladék artalmatlanitast, tovabbi kezelést
nem igényel. A hulladék gyijtésére, elszallitdsara lizemeltetd szolgaltatoval kot szerzédés a
beruhazéas megvalosulasat kovetden.
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Felhagyasi iddszak:

A beruhazo nem tervezi a tevékenység befejezését belathato idon beliil.

10.5.1 Zoldteriilet fejlesztés
A terlilet kiilon terv alapjan parkositasra kertil.

Az épitkezés soran kialakul6 esetleges zoldfeliileti sériiléseket a beruhazo potolja, parkositja. A
gyepesitést j6 mindségii, gyommagmentes fiimagkeverékkel kell elvégezni, vizszintes teriileten 4
dkg/m2, rézstis feliileten 6 dkg/m2 mennyiséggel. Gondoskodni kell a teriilet rendszeres és
szakszerll fenntartdsarol, az id6jarashoz igazodd ont6zésrdl €s a tapanyag utanpotlasrol.

10.6 MUNKAVEDELMI LEIRAS:

10.6.1 Altalanos munkavédelmi szempontok

A munka megkezdése elétt minden esetben meg kell gy6zddni arrdl, hogy biztositottak-e a
balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozé eldirasoknak.

A munkavégzés soran kisgépeket, berendezéseket csak az erre kioktatott, vizsgdzott dolgozdk
hasznélhatnak, illetve kezelhetnek. A szerszamokat, gépeket a napi munka befejeztével gondosan
meg kell tisztitani.

Veszélyes és artalmas tényezok, a véedelem modjai

a) Leesés, lezuhanas veszélye
A védelem modjai:

* 1,80 m feletti munkavégzés szakszertien megépitett 1étraallvanyzatrol

* egy f6 munkavégzésének tiltasa,

» fokozott figyelem, koriiltekintés és a munkahelyi rend és tisztasadg fenntartdsa a
munkavégzés soran.

b) Eles szerszamok veszélye
A védelem modjai:
» fokozott figyelemmel valo munkavégzés,
* szabvanyos szerszamok hasznalata,
* gépi vagasanal ¢lvédo hasznalata.
c) Elektromos aramiités veszélye
A védelem modjai:

» szabvanyos provizor elosztok kiépitése

» fesziltség alatt 1évo vezetékek valamint a veszélyes teriilet elkeritése,
» fesziiltség alatti vezetékek lekdtése a bontasi teriiletrol.

» gépkezelési utasitdsok betartasa,

* szabvanyos elektromos csatlakozasok hasznalata,

» az¢érintésvédelem €s hatdsossaganak rendszeres ellendrzése.

Edelény, 2018. Februar ho \C}l i l
Mol (U

Viszoki Csaba



