
ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

Edelény, „Sportház” kialakítás kivitelezési tervéhez 

 
Építtető:                   Edelény Város Önkormányzat 

                 3783 Edelény, István király útja 52. 
  

Építési munka helye: 3783 Edelény, 1193/4 hrsz.  

 

Generál tervező: Ázsió 200 Kft. Viszoki Csaba 

 Tervezési engedély száma: É – 05 – 0172 

 3780, Edelény, József Attila utca 12. 

 

Tervezési program: Edelény Város Önkormányzata a megépült új központi sporttelepén 

„Sportház” kialakítását tervezi. Az épületben ricochet pálya, táncterem, öltözők, vizescsoportok és 

egyéb kiszolgáló helyiségek kapnak helyet.  

1.1 ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS 

1.1.1 Építmény tervezett rendeltetése: 

Az építmény rendeltetése: szabadidő, sport 

1.1.2 Telekre, tervezett építményre vonatkozó adatok, paraméterek: 

Elhelyezkedés: 

 

Az épület Edelény város belterületén található, a Borsodi út 36. sz. alatt, a 27-es út és a Bódva 

folyó által körülzárt területen, a Városi Sporttelepen. Az terület tömegközlekedéssel, gépjárművel 

és gyalogosan is egyaránt jól megközelíthető. 

 

Terepadottságok: 

 

Az fejlesztési terület lejtését terepviszonyait figyelembe véve az építési terület síknak tekinthető. 

Környezetéhez képest kissé emelkedik. 

 

Közműellátottság: 

Az ingatlan közműcsatlakozásai az utcai közműhálózatról biztosítható, biztosított az alábbiak 

szerint: 

- ivóvízhálózat 

- gázhálózat 

- elektromos hálózat 

- szennyvízhálózat 

Építési telek paraméterei, előírt szabályozás: 

- Rendezési tervben előírt szabályozási értékek (részletesebben lsd.: Szabályozási terv, illetve 

Helyi Építési Szabályzat) 

- Beépítés módja: szabadon álló 

- Építési telkek területe: 53953 m2 

Hrsz:1193/8    
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1.1.3 Helységkimutatás 

 

  

1 FÖLDSZINT wc 3 1,86 

2 FÖLDSZINT wc 2 1,86 

3 FÖLDSZINT zuhanyzó 1 9,69 

4 FÖLDSZINT pisz. 1 4,36 

5 FÖLDSZINT pisz. 2 4,36 

6 FÖLDSZINT wc 1 2,3 

7 FÖLDSZINT zuhanyzó 2 12,29 

8 FÖLDSZINT előtér 1 7,22 

9 FÖLDSZINT előtér 2 6,75 

10 FÖLDSZINT öltöző 2 

11 FÖLDSZINT öltöző 1 21,99 

12 FÖLDSZINT öltöző 2 21,2 

13 FÖLDSZINT mosdó wc 2,08 

14 FÖLDSZINT tak. eszk. 2,16 

15 FÖLDSZINT mosdó wc zuh 3,24 

16 FÖLDSZINT öltöző 4 22,01 

17 FÖLDSZINT raktár 7 

18 FÖLDSZINT ak.ment. mosdó wc 5,52 

19 FÖLDSZINT öltöző 5 21,48 

20 FÖLDSZINT fogyasztótér 14,56 

21 FÖLDSZINT közlekedő 64,84 

22 FÖLDSZINT büfé 7 

23 FÖLDSZINT öltöző 3 14,44 

24 FÖLDSZINT előtér 21,06 

25 FÖLDSZINT lépcsőház 37,05 

26 FÖLDSZINT 
tánc és kondícionáló 
terem 51,26 

27 FÖLDSZINT ricochet pálya 49,91 

 FÖLDSZINT ÖSSZESEN: 419,49 

    

28 
FEDETT NYITOTT 
TEREK Tornác 91,58 

    

29 TETŐTÉR 
ált. tároló - tak. eszk. 
tároló 62,18 

30 TETŐTÉR ELŐTÉR 7 

31 TETŐTÉR gépészet 14,99 

32 TETŐTÉR lépcsőház előtér 21,8 

 TETŐTÉR ÖSSZESEN:  105,43 

 

1.1.4 Akadálymentesség 

A 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) követelményei alapján az elsődlegesen fogyatékos 

személyek használatára szolgáló épületet, épületrészt, önálló rendeltetési egységet és helyiséget az 

akadálymentes használatot biztosító módon kell tervezni és megvalósítani.  
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Előírások:  

2 Akadálymentes parkoló kialakítása: 2 db akadálymentes parkolót alakítottunk ki az épület 

főbejáratának közelében. 

3 Burkolatok, kapaszkodók: A közlekedők hidegburkolatai csúszásmentes kivitelben, vezetősáv 

biztosítása mellett készülnek. A bejáratoknál kontrasztos burkolatjelölést kell alkalmazni. Az 

irányváltás, nyílászárók jelzésére taktilis és vizuális információt hordozó burkolati 

figyelmeztető jelzés készül 30 cm széles burkolati sávval.    

4 Korlátok kialakítása: Az épület kialakításánál a terepszintet, illetve az épület belső 

padlóvonalát úgy kell kialakítani, hogy a térburkolat emelkedésével biztosítani tudjuk az 

akadálymentes bejutást az épületbe. Rámpa kialakítására nincs szükség a terepadottságok 

miatt.  

5 Az akadálymentes WC-mosdót az akadálymentes tervezési irányelvek, előírások alapján kell 

kialakítani az ott rögzített berendezési tárgyak és felszerelések elhelyezésével. 

6 A helyiségek ajtószámozása min. 10 cm magas karakterekkel, kontrasztos színezéssel 

készüljön. 

7 Tájékoztató táblák, névtáblák elhelyezése 1,5 m középmagasságban, kontrasztos 

feliratozással és Braille jelekkel kiegészítve kerüljön kialakításra. 

8 Falnyílások, ajtókeretek színkontrasztos kialakítása. 

9 Bejáratok kialakítása. A bejárati ajtók szabad nyílása min. 0,95 m legyen.  Egyéb ajtók min. 

90 cm szabadnyílással készülnek, kialakítása OTÉK szerint. 

10 Kapcsolók, elektromos dugaljak elhelyezése az akadálymentesség feltételeinek betartásával 

történjenek. 

Szerkezet, technológia 

- Alapozás: A falazatok alatt sávalap készül, mélysége a talajmechanikai adottságok illetve a 

magyarországi területeken érvényes fagyhatár figyelembevételével rendezett terepszint alatt 

cca.220 cm, de a teherhordó altalajt el kell érni. Alaptest szélessége szélső főfalak alatt 60 cm, 

középfőfalak alatt 45 cm. Alsó soványbeton minősége: C12/15- X0b(H)- 24- F1. Az alaptestek 

felső 30 cm-ét koszorúszerű vasalással kell ellátni, betonminőség: C20/25-XC2-24-F2, betonfedés: 

4,0 cm. 

A válaszfalak alatt monolit vasbeton gerendákat kell készíteni, amelyek a főfalak alatti 

alapkoszorúval azonos építési szinten kerülnek kialakításra és vasszerelésükkel az alapkoszorúba 

kerülnek bekötésre. 

  

- Szigetelések: az épület vízszintes talajpára elleni szigetelését az épület teljes felületén lefektetett, 

legalább 10 cm szélességben lángolvasztásos hegesztéssel felületfolytonosított ICOPAL 

poliészterfátyol hordozórétegű SBS modifikált bitumenes vastaglemez beépítésével biztosítani 

szükséges. 

A vizes helyiségeket (mosdók) használati víz ellen szigetelni kell, mind vízszintes, mind 

függőleges irányban, kenhető szigeteléssel. Javasolt szigetelőanyag MAPEI MAPELASTIC, vagy 

ezzel egyenértékű egyéb kenhető szigetelőanyag.  

 

A hőszigeteléseket rétegződés szerinti mérettel kell elkészíteni. 

 

- Lábazati fal: 38 cm Porotherm Klíma Profi Austrotherm EXPERT FIX hőszigeteléssel, és legalább 

25 cm magasságig felhajtott ICOPEL EG talajnedvesség elleni szigeteléssel.  

 



Edelény, „Sportház” kivitelezési terve 

 4 

- Függőleges teherhordó szerkezet: falazatok Porotherm 44 Klíma illetve belső főfal esetén 

Porotherm 30 falazóelemekből készülnek. A falazat összefogására felső síkjukon vasbeton koszorú 

kerül kialakításra, melyek 30 cm szélességűek, kiegészítő hőszigetelést kapnak.  

A pillérek (63 cm-nél kisebb) kizárólag monolit vasbeton szerkezettel készülnek. A kézi 

falazóelemmel készült falazatok felett 5 cm vastag teherelosztó és kiegyenlítő falegyen készül, a 

födém fogadására. Az új és régi falazatok csatlakozási pontjainál a falazatok kötését minden 

esetben biztosítani szükséges. 

- Belső válaszfalak: A belső térelválasztó szerkezetek Porotherm PTH10 válaszfal falazóelemmel 

készülnek. A válaszfalakat kétsoronként a vízszintes hézagokban vezetett 2,8 mm- es lágyvas 

huzalokkal kell merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordó falhoz csatlakoztatni, bekötni.  

Esetlegesen (egyeztetést követően) a Porotherm válaszfalak kiválthatók száraz építési 

technológiára (pl. Rigips szerelt válaszfal rendszer, UA merevítőprofillal, ásványgyapot 

hangszigetelő kitöltéssel) a vizes helyiségek kivételével.  A válaszfalak többlet teherrel nem 

terhelhetők, vizes és egyéb berendezések csak külön tartószerkezettel szerelhetők. 

 

- Födémszerkezet: MF 265 SW UNWELTTESHNIK  födémpanellel készül, statika szerint. 

 

- Koszorú: a főfalak fölött körben, a födémezés keresztmetszeti magasságában folyamatos 

vonalvezetésű koszorú készül. Koszorúvas: 412 (B60.50) hosszvasak, sarkokon kiegészítő 

vasalással ellátva; kengyelezés 8/250 (B60.50). Betonminőség: C20/25- XC1- 24- képlékeny, 
betonfedés: 2,5 cm.   

 

- Tetőszerkezet: A magastetős épületrészeken fa anyagú, melyet szabványos ácskötésekkel kell 

kialakítani. Szerkezeti csomópontokban szegezett kapcsolat nem építhető!   

A faanyagot leszabás és kapcsolati felfúrások után áztatásos vegyi-, gomba- és lángmentesítéssel 

kell ellátni, csak azt követően építhető be. 

 

-  Tetőhéjalás : Bramac grafitszürke cserépfedés. 

 

- Nyílásáthidalások: terv szerinti nyílászárók támaszközeinek megfelelő Porotherm elemmagas 

áthidalókat kell elhelyezni.  

főfalban: 3 db.  PHT S jelű elemmagas áthidalások kiegészítő hőszigeteléssel    

válaszfalban: PHT A10 

 

- Nyílászárók: külső homlokzaton egyedileg legyártott műanyag nyílászárók. Belső nyílászárók 

egyedi gyártású fa nyílászárók. Az üvegfelületek, üvegajtók kialakításánál gyártásánál figyelembe 

kell venni, hogy az üvegek vastagsága és szerkezete olyan kialakítású legyen, amely biztonságot 

nyújt minden építmény használó számára. A sérülésveszély elkerülése érdekében nagy üvegezett 

felületeket, üvegajtókat 1-1,50 magasságban érzékelhető jelöléssel kell ellátni. Nyílászárók külső 

oldalon műkő, belső oldalon fa ablak könyöklőt kapnak.  

 

- Kémény: Gépészet szerint 

 

- Felületképzések: Belső padlóburkolat nagy kopásállóságú kerámia (csúszásmentes), vizes 

helyiségek oldalfala 2,1 m-ig 20 x 25-ös  csempeburkolattal készül. Belső felületek színes 

diszperzites háromrétegű festéssel készülnek. 

Homloktati burkolat: Feldhaus Sintra klinkerlap burkolat az ablakokat összekötő burkolatsávként, 

plusz földszinten, homlokzatokon és alaprajzon jelölt helyeken WPC teraszburkoló elemből 

készül, alaprajzokon jelölt párnafaméretekre, falhoz szegletvasakkal rögzítve, dübelezve. 
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- Bádogosmunkák: az épületen LINDAB RAINLINE ereszcsatorna és lefolyócsövet kell 

elhelyezni. Az épület környezetében keletkezett esővizek elvezetését járdák, csepegtetőjárdák 

kiépítésével, azok épülettől való lejtésének megadásával biztosítani szükséges. 

 

- Ricochet pálya: A Ricochet pálya padló és falburkolatát az alaprajzon és a műszaki leírásban 

pótlólag szerepeltetjük. Előírás szerint a pálya hátfala szakcég által készített érzékelőkkel ellátott 

falpanel, a bejárati részen bitztonsági áttetsző plexi fal készül, síkba illesztett zsanéros plexi ajtóval, 

az oldalfalakra nincs sepeciális burkolati igény, ide egy erősített cementvakolat készül, a 

padlóburkolat előírás szerint parketta. Az álmennyezet süllyesztett világítással készül, 2,7 m 

magasságban. A kiviteli terv készítése során szakcég bervonásával készülnek a részletek. 

Jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezet építési termékekre vonatkozó 

teljesítmény jellemzők: 

275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) pontja szerint: 

Ha a tervező egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az egyben az 

elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszaki 

előírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki 

teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. 

A kivitelezés során csak a tervdokumentációban meghatározott termékek építhetőek be, esetleg a 

tervezővel történő egyeztetést követően a megadottal egyenértékű vagy annál jobb teljesítményű 

termékre lehet kicserélni. 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások OTÉK 50§ (3)–ban rögzítettek 

szerinti megfelelése: 

 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az OTÉK 50§ (3)–ban rögzítetteknek 

megfelel.  

10.1 TECHNOLÓGIAI - KÖZEGÉSZSÉGÜGYI LEÍRÁS: 

10.1.1 Hulladékkezelés 

Az épület üzemeltetése során keletkező kommunális hulladék hulladékgyűjtőkbe kerül. A 

kommunális hulladék elszállítását szolgáltató végzi.  

Az épület rendeltetéséből adódóan a működés során veszélye hulladék nem keletkezik. 

10.2 ÉPÜLETGÉPÉSZET, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS: 

Külön szakági műszaki leírás szerint.  

10.3 ÉPÜLETVILLAMOSSÁG LEÍRÁS: 

Külön szakági műszaki leírás szerint.  

A terveken – homlokzatokon és helyszínrajzi tetőfelülnézeten jelöltük a későbbi napelemes 

rendszer telepítési lehetőségét, az épület délnyugati oldalán. 
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10.4 TŰZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK: 

Külön tűzvédelmi szakértői vélemény szerint.  

10.5 KÖRNYEZETVÉDELMI LEÍRÁS: 

A környezet igénybevétele a tervezett tevékenységgel kapcsolatban A környezet igénybevételét 

a létesítmény életciklusa alapján mutatjuk be, amely a következő:  

- létesítés 

- üzemelés 

- felhagyás 

Létesítési időszak: 

A létesítés fázisa a létesítmény teljes élettartamához viszonyítva rövid ideig tart. Az építési munkák 

vélhetően 6-12 hónapot vesznek igénybe. Az építés során kisebb mértékű zajterheléssel számolni 

kell. A zajterhelést az építéshez szükséges anyagok beszállítása, és a szerelési- építési munkálatok 

okozzák. A zajvédelmi szempontból környezetre gyakorolt hatást elviselhetőnek tartjuk. 

Zajvédelmi szempontból az építési fázis során betartandó határértékeket a 8/2002.  (III.22.) KöM- 

EüM együttes rendelet szabályozza. 

 

Levegő tisztaságvédelmi szempontból a legnagyobb terhelést a porkibocsátás okozza. A munkát 

végzők csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel dolgozhatnak. Porszennyezés a 

területen elsősorban a földmunkák végzésénél történhet, ezért a porszennyezés csökkentésére a 

terület locsolását, illetve a munkaterületen a szállító járművek és munkagépek megengedett 

legnagyobb sebességének 10 km/h–ban történő korlátozását kell elvégezni. 

Levegő tisztaságvédelmi szempontból a hatásokat elviselhetőnek tartjuk. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból az épület jellemzően előgyártott technológiákkal történő 

kivitelezéséből adódóan az építési munkálatok során keletkezett hulladék mennyisége nem 

jelentős. A keletkező hulladékot az egyéb keletkező hulladéktól külön kell gyűjteni és a gyűjtésre, 

hasznosításra, ártalmatlanításra feljogosított szervezetnek kell átadni. A keletkezett hulladékokról 

nyilvántartást kell vezetni, a szállítással, hasznosítással kapcsolatos dokumentumokat meg kell 

őrizni. 

A munkavégzés alatt keletkezett hulladékot, szemetet, göngyöleget a műszak végén össze kell 

takarítani, és a hulladék depóban, a besorolási fajtánként szortírozva elhelyezni.  

Üzemelési időszak: 

Az üzemelési időszak a létesítmény életciklusának legnagyobb részét képezi. Zajvédelmi 

szempontból a tevékenység végzése elhanyagolható. Zajterhelést jelenthetnek az ideérkező 

gépjárművek, szállítási tevékenység. 

A létesítmény közúti forgalomra gyakorolt hatása elhanyagolható. 

Levegőtisztaságvédelmi szempontból a terhelést az épület fűtése jelenti. Az épület fűtését a földgáz 

felhasználásával tervezzük, így a fűtésből adódó terhelések nem jelentősek.  

Az épület üzemeltetése során keletkező kommunális hulladék ártalmatlanítást, további kezelést 

nem igényel. A hulladék gyűjtésére, elszállítására üzemeltető szolgáltatóval köt szerződés a 

beruházás megvalósulását követően.  
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Felhagyási időszak: 

A beruházó nem tervezi a tevékenység befejezését belátható időn belül. 

10.5.1 Zöldterület fejlesztés 

A terület külön terv alapján parkosításra kerül.  

Az építkezés során kialakuló esetleges zöldfelületi sérüléseket a beruházó pótolja, parkosítja. A 

gyepesítést jó minőségű, gyommagmentes fűmagkeverékkel kell elvégezni, vízszintes területen 4 

dkg/m2, rézsűs felületen 6 dkg/m2 mennyiséggel. Gondoskodni kell a terület rendszeres és 

szakszerű fenntartásáról, az időjáráshoz igazodó öntözésről és a tápanyag utánpótlásról. 

10.6 MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS: 

10.6.1 Általános munkavédelmi szempontok 

A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a 

balesetmentes munkavégzés feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak.  

A munkavégzés során kisgépeket, berendezéseket csak az erre kioktatott, vizsgázott dolgozók 

használhatnak, illetve kezelhetnek. A szerszámokat, gépeket a napi munka befejeztével gondosan 

meg kell tisztítani. 

Veszélyes és ártalmas tényezők, a védelem módjai 

a) Leesés, lezuhanás veszélye 

A védelem módjai: 

• 1,80 m feletti munkavégzés szakszerűen megépített létraállványzatról 

• egy fő munkavégzésének tiltása, 

• fokozott figyelem, körültekintés és a munkahelyi rend és tisztaság fenntartása a 

munkavégzés során. 

b) Éles szerszámok veszélye 

A védelem módjai: 

• fokozott figyelemmel való munkavégzés, 

• szabványos szerszámok használata, 

• gépi vágásánál élvédő használata. 

c) Elektromos áramütés veszélye 

A védelem módjai: 

• szabványos provizor elosztók kiépítése 

• feszültség alatt lévő vezetékek valamint a veszélyes terület elkerítése, 

• feszültség alatti vezetékek lekötése a bontási területről. 

• gépkezelési utasítások betartása, 

• szabványos elektromos csatlakozások használata, 

• az érintésvédelem és hatásosságának rendszeres ellenőrzése. 

 

Edelény, 2018. Február hó 

                                                                                                        …………………………. 

 Viszoki Csaba 


